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Documento	 SCHEDA	di	CONSULTAZIONE	

Allegato	alla	consultazione	preliminare	di	mercato	

Attività	in	consultazione Servizi	di	 supporto	al	 responsabile	unico	del	procedi‐
mento	per	 la	 fase	di	procurement	connessa	al	PON	Ri‐
cerca	2014‐2020.	

	
	

QUESITI		

L’Operatore	economico	interessato	a	essere	consultato	è	preliminarmente	invitato	a	compilare	
questa	brevissima	scheda,	fornendo	la	propria	opinione	in	merito	ai	quesiti	sotto	riportati.	Con	
la	compilazione	della	scheda	all’operatore	economico	non	viene	richiesto	nessuno	specifico	
impegno,	eccetto	la	sua	spedizione	all’indirizzo	proffice.oaca@inaf.it	

Qualora	lo	ritenesse	utile,	può	utilizzare	le	coordinate	di	riferimento	riportate	nell’Avviso	per	
contattare	l’Amministrazione.		
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[	1	] Il	 progetto	 di	 potenziamento	 dell’infrastruttura	 di	 ricerca,	 se	 venisse	 approvato,	
deve	essere	concluso	entro	32	mesi	dalla	data	di	sigla	del	contratto	con	l’Ente.	 Il	
rilevante	numero	di	beni	da	acquistare,	e	 la	criticità	delle	procedure	da	attivare,	
hanno	necessità	di	un	team	coeso.	L’O.E.	individua	una	specifica	strategia	di	forma‐
zione	ovvero	di	team	building	propedeutica?	In	che	forma?	
	

[	2	] Il	progetto	di	potenziamento	dell’infrastruttura	di	ricerca,	se	approvato,	in	tutto	o	
in	parte	non	è	rilevante,	prevede	il	procurement	di	un	numero	rilevante	di	beni	con	
tecnologie	state‐of‐the‐art.		Quali	sono	le	criticità	che	l'O.E. ritiene possano nascere 
in sede di programmazione e pianificazione della procedura di acquisizione?	
	

[	3	] I servizi di supporto al responsabile unico del procedimento potranno prevedere una 
prima fase di scouting del mercato. Considerata la tipologia di acquisti che potrebbero 
essere sostenuti, quali sono gli elementi di criticità che l'O.E. ritiene possano nascere in 
sede di analisi del mercato?	
	

[ 4 ] I beni asset che potrebbero essere acquistati saranno forniti da realtà produttive extra UE. 
Quali sono gli elementi di criticità che l'O.E. ritiene possano nascere in sede di valuta-
zione della rispondenza ai vincoli posto dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016? 
 

[ 5 ] I beni asset che potrebbero essere acquistati saranno forniti da realtà produttive extra UE. 
Quali sono gli elementi di criticità che l'O.E. ritiene possano nascere in sede di defini-
zione delle clausole contrattuali che toccano aspetti non del tutto normati? 
 

[ 6 ] Alcuni beni tecnologicamente tendenti al prototipo, oggetto della proposta di potenzia-
mento dell’infrastruttura	di	ricerca,	richiederanno	l’uso	di	procedura	dove	la	nego‐
ziazione	è	un	aspetto	rilevante,	se	non	cruciale. Che tipo di supporto l’O.E. ritiene che 
debba essere assicurato in questa fase? 
 

[ 7 ] In caso di approvazione del progetto, l’elevato numero di beni da acquistare richiederà 
la predisposizione massiva dei dossier di gara. L’O.E. ritiene che debbano essere posti in 
essere degli strumenti digitali specifici? Se sì, quali? 


